

# Véltésegnyertes

Közzététel a Helyi Hírlapban  
 az 1920. évi költségvetésről  
 az 1920. évi költségvetésről

1. Egy 580 hosszú, 420 magas 30. cm. vastag téglafalnak az elbontása és a téglának a megfizetése, könnelék kihordása		
Összesen 24.36 m <sup>2</sup> a 10. kval		24360
2. Három ablakok kihordás 230 és 120. méretű nyílásból a 30. Összesen		90 -
3. Egy vakablak tok kihordás		15 -
4. Három ablaknyitás beépítés ablak parapétával és kívülről vakablak kihordással amint a külső szimul- na kívánja, vakablak helyesen helyesen a 200. összesen		600 -
5. A kőfal hejés plafon és az oldalfalnak és padlón lejárásai		135 -
Összesen		108360

Ablakok

108360

6. Négy ablaknyitás kihelyezés, tetőjén megfelelő hőszigetelésű szarvasi szigetelés, ablakok helyezés és kőműves munkák készítése, kivétel a régi színi-terület szerinti faoslat kikészítéssel és, belülről szigetelésre a 450. Ágoston
7. A kőműves falának lerakása és kőműves munka készítése 180. m<sup>2</sup> a 80 Ft.
8. Külső, festés, javítás a régi-hoz hasonlóan
9. Egy gipszbelet ablak az új munkálatokra
10. A mostani falazás szerkezetének átalakítása, egy felújítás kiemelkedés felújítása és lesimítása 162 m<sup>2</sup> a 20. Ágoston
11. Újgyanúsítás a szerkezet az aljában lehetőségek 12. m<sup>2</sup> a 14. Ft. Ágoston

1800 -

154 -

80 -

300 -

324 -

168 -

390960

- 390960
12. A mellé skóvaltozasi hajszeghen  
 szarvoktűrhely elváltás esapo  
 művelésével, námas sűsével,  
 Memencajónal, két sparhét  
 platinával, egy kis és nagy spar-  
 hét ajónal és két nősthal a  
 hiányzó téglá, cement, agyag  
 és malter hozzáadásával érté-  
 keljesev kése
- 600 -
13. Egy esenőphályha ávátás a hi-  
 ányzó téglá és a sűrséges  
 anyag és egy hamuajtó hoz-  
 záradással
- 180 -
14. Ugyanazem az épületen az uscai  
 fausz kijavítás és egykerei be-  
 meselés a régibek használatán
- 200 -
- 
- 488960

A munka minden régi anyag rész  
 használatánál és a hiányzó anyag  
 hozzáadásánál értékelő.

Minden furar, anyagadáó állvány-  
 deszkavadás a vállalkozó kötelesege

1930. 8. hó 18.

chény sikkalással:

Szeperi János kőműves mester  
 Bonyhó